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LEGENDA MATERIÁLOV

-PÔVODNÉ OBVODOVÉ MURIVO, PRAVDEPODOBNE Z KERAMICKÝCH TEHÁL

DIEROVANÝCH HR. 300 mm

-PÔVODNÉ NENOSNÉ PRIEČKY, PRAVDEPODOBNE Z PREFABRIKOVANÝCH

PANELOV A Z KERAMICKÝCH TEHÁL

- PÔVODNÉ NOSNÉ MURIVO KOMÍNA

- PÔVODNÝ OPORNÝ MÚR Z KERAMICKÝCH TEHÁL

BÚRANÉ, ODSTRAŇOVANÉ KONŠTRUKCIE

LEGENDA OZNAČENÍ:

Bx BÚRACIE PRÁCE

V.O. VÝŠKA KERAMICKÉHO OBKLADU

V.P. VÝŠKA PRIEČKY
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B09

B10

ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ ELEKTROINŠTALÁCIE

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH LEŽATÝCH ROZVODOV VODY A KANALIZÁCIE

ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO ROZVÁDZAČA VRÁTANE PODSTAVCA Z HURDIS VLOŽIEK

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH DVERÍ VRÁTANE ZÁRUBNÍ

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH OKIEN A VÝPLNÍ OKENNÝCH OTVOROV

ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNEJ OMIETKY Z CELEJ PLOCHY FASÁDY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO VSTUPNÉHO, BETÓNOVÉHO SCHODISKA

ODSTRÁNENIE OCEĽOVÉHO STĹPIKA

ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ OCEĽOVEJ PLOŠINY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH ROZVODOV NA FASÁDE

ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ OPORNÉHO MÚRU (OMIETKY A TEHÁL) A PRÍPRAVA PODKLADU

ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ NESÚDRŽNEJ OMIETKY AŽ NA NOSNÝ PODKLAD

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH ROZVODOV VODY A KANALIZÁCIE

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH KERAMICKÝCH OBKLADOV A DLAŽBY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH PODLAHOVÝCH VPUSTÍ

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH PLECHOVÝCH KABÍN

ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ SANITY

ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ BETÓNU BALKÓNOVEJ DOSKY Z NÁŠĽAPNEJ VRSTVY DOSKY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO ZÁBRADLIA

ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO DAŽĎOVÉHO ŽĽABU A ZVODU

ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ PLECHOVEJ BRÁNY A BETÓNOVEJ DOSKY V NIKE

ODSTRÁNENIE BETÓNOVÉHO CHODNÍKA

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH VRSTIEV STREŠNÉHO PLÁŠŤA PO NOSNÝ PODKLAD

ODSTRÁNENIE OPLECHOVANIA UKONČENIA HYDROIZOLAČNÉHO SYSTÉMU

ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO OPLECHOVANIA ATIKY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH PRIEDUCHOV KOMÍNOV, KTORÉ IDÚ NAD KOMÍNOVÚ HLAVU

ODKOPANIE OBJEKTU DO HĹBKY MIN. 800 mm POD TERÉN

ODSTRÁNENIE OCEĽOVÉHO STĹPA A OCEĽOVÉHO NOSNÍKA POD BALKÓNOVOU DOSKOU

ODKOPANIE TERÉNU DO HĹBKY 500mm PRE REALIZÁCIU OKAPOVÉHO CHODNÍKA A SPEVNENÝCH PLÔCH

ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÉHO BETÓNU ZO STROPU A REPASOVANIE STROPNEJ KONŠTRUKCIE V MIESTACH ODKRYTEJ

VÝSTUŽE STROPNEJ DOSKY A POŠKODENEJ KRYCEJ VRSTVY BETÓNU

ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNEJ OMIETKY V CELOM PIESTORE PRASKLÍN AŽ PO NOSNÉ MURIVO

ODSTRÁNENIE ARMOVACEJ SIEŤKY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH INTERIÉROVÝCH DVERÍ

ODKOPANIE TERÉNU - PODCHYTENIE ZÁKLADU VIĎ. ČASŤ NAVRHOVANÝ STAV

ODKOP PRE OSADENIE ZÁKLADU POD NOVÝ OPORNÝ PILIER BALKÓNA

ODKOPANIE OPORNÉHO MÚRU ZO STRANY PRISYPANEJ TERÉNOM

ODSTRÁNENIE ČASTI PÔVODNÉHO, BETÓNOVÉHO CHODNÍKA

VYBÚRANIE PÔVODNÝCH PREKLADOV PO ŽB VENIEC STAVBY A ZVÄČŠENIE SVETLEJ VÝŠKY OTVOROV

B18

B19

B20

ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ ELEKTROINŠTALÁCIE

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH LEŽATÝCH ROZVODOV VODY A KANALIZÁCIE

ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO ROZVÁDZAČA VRÁTANE PODSTAVCA Z HURDIS VLOŽIEK

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH DVERÍ VRÁTANE ZÁRUBNÍ

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH OKIEN A VÝPLNÍ OKENNÝCH OTVOROV

ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNEJ OMIETKY Z CELEJ PLOCHY FASÁDY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO VSTUPNÉHO, BETÓNOVÉHO SCHODISKA

ODSTRÁNENIE OCEĽOVÉHO STĹPIKA

ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ OCEĽOVEJ PLOŠINY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH ROZVODOV NA FASÁDE

ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ OPORNÉHO MÚRU (OMIETKY A TEHÁL) A PRÍPRAVA PODKLADU

ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ NESÚDRŽNEJ OMIETKY AŽ NA NOSNÝ PODKLAD

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH ROZVODOV VODY A KANALIZÁCIE

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH KERAMICKÝCH OBKLADOV A DLAŽBY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH PODLAHOVÝCH VPUSTÍ

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH PLECHOVÝCH KABÍN

ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ SANITY

ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ BETÓNU BALKÓNOVEJ DOSKY Z NÁŠĽAPNEJ VRSTVY DOSKY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO ZÁBRADLIA

ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO DAŽĎOVÉHO ŽĽABU A ZVODU

ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ PLECHOVEJ BRÁNY A BETÓNOVEJ DOSKY V NIKE

ODSTRÁNENIE BETÓNOVÉHO CHODNÍKA

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH VRSTIEV STREŠNÉHO PLÁŠŤA PO NOSNÝ PODKLAD

ODSTRÁNENIE OPLECHOVANIA UKONČENIA HYDROIZOLAČNÉHO SYSTÉMU

ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO OPLECHOVANIA ATIKY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH PRIEDUCHOV KOMÍNOV, KTORÉ IDÚ NAD KOMÍNOVÚ HLAVU

ODKOPANIE OBJEKTU DO HĹBKY MIN. 800 mm POD TERÉN

ODSTRÁNENIE OCEĽOVÉHO STĹPA A OCEĽOVÉHO NOSNÍKA POD BALKÓNOVOU DOSKOU

ODKOPANIE TERÉNU DO HĹBKY 500mm PRE REALIZÁCIU OKAPOVÉHO CHODNÍKA A SPEVNENÝCH PLÔCH

ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÉHO BETÓNU ZO STROPU A REPASOVANIE STROPNEJ KONŠTRUKCIE V MIESTACH ODKRYTEJ

VÝSTUŽE STROPNEJ DOSKY A POŠKODENEJ KRYCEJ VRSTVY BETÓNU

ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNEJ OMIETKY V CELOM PIESTORE PRASKLÍN AŽ PO NOSNÉ MURIVO

ODSTRÁNENIE ARMOVACEJ SIEŤKY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH INTERIÉROVÝCH DVERÍ

ODKOPANIE TERÉNU - PODCHYTENIE ZÁKLADU VIĎ. ČASŤ NAVRHOVANÝ STAV

ODKOP PRE OSADENIE ZÁKLADU POD NOVÝ OPORNÝ PILIER BALKÓNA

ODKOPANIE OPORNÉHO MÚRU ZO STRANY PRISYPANEJ TERÉNOM

ODSTRÁNENIE ČASTI PÔVODNÉHO, BETÓNOVÉHO CHODNÍKA

VYBÚRANIE PÔVODNÝCH PREKLADOV PO ŽB VENIEC STAVBY A ZVÄČŠENIE SVETLEJ VÝŠKY OTVOROV

B22

B23

B24

B25

ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ ELEKTROINŠTALÁCIE

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH LEŽATÝCH ROZVODOV VODY A KANALIZÁCIE

ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO ROZVÁDZAČA VRÁTANE PODSTAVCA Z HURDIS VLOŽIEK

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH DVERÍ VRÁTANE ZÁRUBNÍ

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH OKIEN A VÝPLNÍ OKENNÝCH OTVOROV

ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNEJ OMIETKY Z CELEJ PLOCHY FASÁDY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO VSTUPNÉHO, BETÓNOVÉHO SCHODISKA

ODSTRÁNENIE OCEĽOVÉHO STĹPIKA

ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ OCEĽOVEJ PLOŠINY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH ROZVODOV NA FASÁDE

ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ OPORNÉHO MÚRU (OMIETKY A TEHÁL) A PRÍPRAVA PODKLADU

ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ NESÚDRŽNEJ OMIETKY AŽ NA NOSNÝ PODKLAD

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH ROZVODOV VODY A KANALIZÁCIE

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH KERAMICKÝCH OBKLADOV A DLAŽBY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH PODLAHOVÝCH VPUSTÍ

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH PLECHOVÝCH KABÍN

ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ SANITY

ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ BETÓNU BALKÓNOVEJ DOSKY Z NÁŠĽAPNEJ VRSTVY DOSKY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO ZÁBRADLIA

ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO DAŽĎOVÉHO ŽĽABU A ZVODU

ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ PLECHOVEJ BRÁNY A BETÓNOVEJ DOSKY V NIKE

ODSTRÁNENIE BETÓNOVÉHO CHODNÍKA

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH VRSTIEV STREŠNÉHO PLÁŠŤA PO NOSNÝ PODKLAD

ODSTRÁNENIE OPLECHOVANIA UKONČENIA HYDROIZOLAČNÉHO SYSTÉMU

ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO OPLECHOVANIA ATIKY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH PRIEDUCHOV KOMÍNOV, KTORÉ IDÚ NAD KOMÍNOVÚ HLAVU

ODKOPANIE OBJEKTU DO HĹBKY MIN. 800 mm POD TERÉN

ODSTRÁNENIE OCEĽOVÉHO STĹPA A OCEĽOVÉHO NOSNÍKA POD BALKÓNOVOU DOSKOU

ODKOPANIE TERÉNU DO HĹBKY 500mm PRE REALIZÁCIU OKAPOVÉHO CHODNÍKA A SPEVNENÝCH PLÔCH

ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÉHO BETÓNU ZO STROPU A REPASOVANIE STROPNEJ KONŠTRUKCIE V MIESTACH ODKRYTEJ

VÝSTUŽE STROPNEJ DOSKY A POŠKODENEJ KRYCEJ VRSTVY BETÓNU

ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNEJ OMIETKY V CELOM PIESTORE PRASKLÍN AŽ PO NOSNÉ MURIVO

ODSTRÁNENIE ARMOVACEJ SIEŤKY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH INTERIÉROVÝCH DVERÍ

ODKOPANIE TERÉNU - PODCHYTENIE ZÁKLADU VIĎ. ČASŤ NAVRHOVANÝ STAV

ODKOP PRE OSADENIE ZÁKLADU POD NOVÝ OPORNÝ PILIER BALKÓNA

ODKOPANIE OPORNÉHO MÚRU ZO STRANY PRISYPANEJ TERÉNOM

ODSTRÁNENIE ČASTI PÔVODNÉHO, BETÓNOVÉHO CHODNÍKA

VYBÚRANIE PÔVODNÝCH PREKLADOV PO ŽB VENIEC STAVBY A ZVÄČŠENIE SVETLEJ VÝŠKY OTVOROV

B06

ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ ELEKTROINŠTALÁCIE

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH LEŽATÝCH ROZVODOV VODY A KANALIZÁCIE

ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO ROZVÁDZAČA VRÁTANE PODSTAVCA Z HURDIS VLOŽIEK

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH DVERÍ VRÁTANE ZÁRUBNÍ

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH OKIEN A VÝPLNÍ OKENNÝCH OTVOROV

ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNEJ OMIETKY Z CELEJ PLOCHY FASÁDY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO VSTUPNÉHO, BETÓNOVÉHO SCHODISKA

ODSTRÁNENIE OCEĽOVÉHO STĹPIKA

ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ OCEĽOVEJ PLOŠINY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH ROZVODOV NA FASÁDE

ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ OPORNÉHO MÚRU (OMIETKY A TEHÁL) A PRÍPRAVA PODKLADU

ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ NESÚDRŽNEJ OMIETKY AŽ NA NOSNÝ PODKLAD

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH ROZVODOV VODY A KANALIZÁCIE

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH KERAMICKÝCH OBKLADOV A DLAŽBY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH PODLAHOVÝCH VPUSTÍ

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH PLECHOVÝCH KABÍN

ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ SANITY

ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ BETÓNU BALKÓNOVEJ DOSKY Z NÁŠĽAPNEJ VRSTVY DOSKY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO ZÁBRADLIA

ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO DAŽĎOVÉHO ŽĽABU A ZVODU

ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ PLECHOVEJ BRÁNY A BETÓNOVEJ DOSKY V NIKE

ODSTRÁNENIE BETÓNOVÉHO CHODNÍKA

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH VRSTIEV STREŠNÉHO PLÁŠŤA PO NOSNÝ PODKLAD

ODSTRÁNENIE OPLECHOVANIA UKONČENIA HYDROIZOLAČNÉHO SYSTÉMU

ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO OPLECHOVANIA ATIKY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH PRIEDUCHOV KOMÍNOV, KTORÉ IDÚ NAD KOMÍNOVÚ HLAVU

ODKOPANIE OBJEKTU DO HĹBKY MIN. 800 mm POD TERÉN

ODSTRÁNENIE OCEĽOVÉHO STĹPA A OCEĽOVÉHO NOSNÍKA POD BALKÓNOVOU DOSKOU

ODKOPANIE TERÉNU DO HĹBKY 500mm PRE REALIZÁCIU OKAPOVÉHO CHODNÍKA A SPEVNENÝCH PLÔCH

ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÉHO BETÓNU ZO STROPU A REPASOVANIE STROPNEJ KONŠTRUKCIE V MIESTACH ODKRYTEJ

VÝSTUŽE STROPNEJ DOSKY A POŠKODENEJ KRYCEJ VRSTVY BETÓNU

ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNEJ OMIETKY V CELOM PIESTORE PRASKLÍN AŽ PO NOSNÉ MURIVO

ODSTRÁNENIE ARMOVACEJ SIEŤKY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH INTERIÉROVÝCH DVERÍ

ODKOPANIE TERÉNU - PODCHYTENIE ZÁKLADU VIĎ. ČASŤ NAVRHOVANÝ STAV

ODKOP PRE OSADENIE ZÁKLADU POD NOVÝ OPORNÝ PILIER BALKÓNA

ODKOPANIE OPORNÉHO MÚRU ZO STRANY PRISYPANEJ TERÉNOM

ODSTRÁNENIE ČASTI PÔVODNÉHO, BETÓNOVÉHO CHODNÍKA

VYBÚRANIE PÔVODNÝCH PREKLADOV PO ŽB VENIEC STAVBY A ZVÄČŠENIE SVETLEJ VÝŠKY OTVOROV

LEGENDA OZNAČENÍ:

Bx BÚRACIE PRÁCE

V.O. VÝŠKA KERAMICKÉHO OBKLADU

V.P. VÝŠKA PRIEČKY

MOŽNOSŤ REALIZÁCIE V DRUHEJ ETAPE

LEGENDA MATERIÁLOV

LEGENDA OZNAČENÍ

PÔDORYS STRECHY
MIERKA 1:50

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC

POZNÁMKY:
PRI BÚRACÍCH PRÁCACH JE NEVYHNUTNÉ DODRŽIAVAŤ BOZP. OBZVLÁŠŤ VEĽKÚ POZORNOSŤ TREBA VENOVAŤ PRI PRÁCI S ELEKTRICKÝMI ROZVODMI.

POČAS REALIZAČNÝCH PRÁC JE NEVYHNUTNÉ STAVENISKO OPLOTIŤ, ALEBO POUŽIŤ INÉ PRIMERANÉ OPATRENIA NA ZABRÁNENIE VSTUPU

NEPOVOLANÝM OSOBÁM. VŠETKY ROZKOPÁVKY A PREKOPÁVKY BUDÚ RIADNE OZNAČENÉ,. V PRÍPADE, ŽE BUDÚ VIESŤ CEZ CHODNÍKY, ČI INÉ

VEREJNOSTI PRÍSTUPNÉ PLOCHY BUDÚ POČAS VEČERNÝCH HODÍN OSVETLENÉ A LÁVKY CEZ NE BUDÚ ZREALIZOVANÉ V SÚLADME S PREDPISMI BOZP.

LIKVIDÁCIA STAVEBNÉHO ODPADU BUDE REALIZOVANÁ V SÚLADE S POKYNMI OBVODNÉHO ÚRADU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, KTORÝ VYDÁ NA STAVBU

POVOLENIE.
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	E1.03 PÔDORYS STRECHY

