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-PÔVODNÉ OBVODOVÉ MURIVO, PRAVDEPODOBNE Z

KERAMICKÝCH TEHÁL DIEROVANÝCH HR. 300 mm

-PÔVODNÉ NENOSNÉ PRIEČKY, PRAVDEPODOBNE Z

PREFABRIKOVANÝCH PANELOV A Z KERAMICKÝCH

TEHÁL

- PÔVODNÉ NOSNÉ MURIVO KOMÍNA

- PÔVODNÝ OPORNÝ MÚR Z KERAMICKÝCH TEHÁL

- PÔVODNÉ STROPNÉ KONŠTRUKCIE PRAVDEPODOBNE

Z PREFABRIKOVANÝCH PANELOV

- PÔVODNÉ ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE NEZISTENÉHO

MATERIÁLU A HĹBY ZALOŽENIA VIĎ. POZNÁMKA

- PÔVODNÁ BALKÓNOVÁ DOSKA HR. 100 mm ZO

ŽELEZOBETÓNU

PÔVODNÁ PRIMÚROVKA ZO STRANY ZÁSYPU OKOLO

STAVBY

PÔVODNÝ TERÉN

BÚRANÉ, ODSTRAŇOVANÉ KONŠTRUKCIE

HYDROIZOLÁCIA

LEGENDA OZNAČENÍ:

Bx BÚRACIE PRÁCE

PT PÔVODNÝ TERÉN

Px OZNAČENIE SKLADBY PODLAHY

Sx OZNAČENIE SKLADBY STRECHY

B04

B05

B06

B07

ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ ELEKTROINŠTALÁCIE

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH LEŽATÝCH ROZVODOV VODY A KANALIZÁCIE

ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO ROZVÁDZAČA VRÁTANE PODSTAVCA Z HURDIS VLOŽIEK

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH DVERÍ VRÁTANE ZÁRUBNÍ

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH OKIEN A VÝPLNÍ OKENNÝCH OTVOROV

ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNEJ OMIETKY Z CELEJ PLOCHY FASÁDY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO VSTUPNÉHO, BETÓNOVÉHO SCHODISKA

ODSTRÁNENIE OCEĽOVÉHO STĹPIKA

ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ OCEĽOVEJ PLOŠINY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH ROZVODOV NA FASÁDE

ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ OPORNÉHO MÚRU (OMIETKY A TEHÁL) A PRÍPRAVA PODKLADU

ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ NESÚDRŽNEJ OMIETKY AŽ NA NOSNÝ PODKLAD

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH ROZVODOV VODY A KANALIZÁCIE

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH KERAMICKÝCH OBKLADOV A DLAŽBY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH PODLAHOVÝCH VPUSTÍ

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH PLECHOVÝCH KABÍN

ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ SANITY

ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ BETÓNU BALKÓNOVEJ DOSKY Z NÁŠĽAPNEJ VRSTVY DOSKY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO ZÁBRADLIA

ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO DAŽĎOVÉHO ŽĽABU A ZVODU

ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ PLECHOVEJ BRÁNY A BETÓNOVEJ DOSKY V NIKE

ODSTRÁNENIE BETÓNOVÉHO CHODNÍKA

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH VRSTIEV STREŠNÉHO PLÁŠŤA PO NOSNÝ PODKLAD

ODSTRÁNENIE OPLECHOVANIA UKONČENIA HYDROIZOLAČNÉHO SYSTÉMU

ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO OPLECHOVANIA ATIKY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH PRIEDUCHOV KOMÍNOV, KTORÉ IDÚ NAD KOMÍNOVÚ HLAVU

ODKOPANIE OBJEKTU DO HĹBKY MIN. 800 mm POD TERÉN

ODSTRÁNENIE OCEĽOVÉHO STĹPA A OCEĽOVÉHO NOSNÍKA POD BALKÓNOVOU DOSKOU

ODKOPANIE TERÉNU DO HĹBKY 500mm PRE REALIZÁCIU OKAPOVÉHO CHODNÍKA A SPEVNENÝCH PLÔCH

ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÉHO BETÓNU ZO STROPU A REPASOVANIE STROPNEJ KONŠTRUKCIE V MIESTACH ODKRYTEJ

VÝSTUŽE STROPNEJ DOSKY A POŠKODENEJ KRYCEJ VRSTVY BETÓNU

ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNEJ OMIETKY V CELOM PIESTORE PRASKLÍN AŽ PO NOSNÉ MURIVO

ODSTRÁNENIE ARMOVACEJ SIEŤKY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH INTERIÉROVÝCH DVERÍ

ODKOPANIE TERÉNU - PODCHYTENIE ZÁKLADU VIĎ. ČASŤ NAVRHOVANÝ STAV

ODKOP PRE OSADENIE ZÁKLADU POD NOVÝ OPORNÝ PILIER BALKÓNA

ODKOPANIE OPORNÉHO MÚRU ZO STRANY PRISYPANEJ TERÉNOM

ODSTRÁNENIE ČASTI PÔVODNÉHO, BETÓNOVÉHO CHODNÍKA

VYBÚRANIE PÔVODNÝCH PREKLADOV PO ŽB VENIEC STAVBY A ZVÄČŠENIE SVETLEJ VÝŠKY OTVOROV

B23

B24

B25

ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ ELEKTROINŠTALÁCIE

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH LEŽATÝCH ROZVODOV VODY A KANALIZÁCIE

ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO ROZVÁDZAČA VRÁTANE PODSTAVCA Z HURDIS VLOŽIEK

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH DVERÍ VRÁTANE ZÁRUBNÍ

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH OKIEN A VÝPLNÍ OKENNÝCH OTVOROV

ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNEJ OMIETKY Z CELEJ PLOCHY FASÁDY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO VSTUPNÉHO, BETÓNOVÉHO SCHODISKA

ODSTRÁNENIE OCEĽOVÉHO STĹPIKA

ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ OCEĽOVEJ PLOŠINY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH ROZVODOV NA FASÁDE

ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ OPORNÉHO MÚRU (OMIETKY A TEHÁL) A PRÍPRAVA PODKLADU

ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ NESÚDRŽNEJ OMIETKY AŽ NA NOSNÝ PODKLAD

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH ROZVODOV VODY A KANALIZÁCIE

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH KERAMICKÝCH OBKLADOV A DLAŽBY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH PODLAHOVÝCH VPUSTÍ

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH PLECHOVÝCH KABÍN

ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ SANITY

ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ BETÓNU BALKÓNOVEJ DOSKY Z NÁŠĽAPNEJ VRSTVY DOSKY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO ZÁBRADLIA

ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO DAŽĎOVÉHO ŽĽABU A ZVODU

ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ PLECHOVEJ BRÁNY A BETÓNOVEJ DOSKY V NIKE

ODSTRÁNENIE BETÓNOVÉHO CHODNÍKA

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH VRSTIEV STREŠNÉHO PLÁŠŤA PO NOSNÝ PODKLAD

ODSTRÁNENIE OPLECHOVANIA UKONČENIA HYDROIZOLAČNÉHO SYSTÉMU

ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO OPLECHOVANIA ATIKY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH PRIEDUCHOV KOMÍNOV, KTORÉ IDÚ NAD KOMÍNOVÚ HLAVU

ODKOPANIE OBJEKTU DO HĹBKY MIN. 800 mm POD TERÉN

ODSTRÁNENIE OCEĽOVÉHO STĹPA A OCEĽOVÉHO NOSNÍKA POD BALKÓNOVOU DOSKOU

ODKOPANIE TERÉNU DO HĹBKY 500mm PRE REALIZÁCIU OKAPOVÉHO CHODNÍKA A SPEVNENÝCH PLÔCH

ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÉHO BETÓNU ZO STROPU A REPASOVANIE STROPNEJ KONŠTRUKCIE V MIESTACH ODKRYTEJ

VÝSTUŽE STROPNEJ DOSKY A POŠKODENEJ KRYCEJ VRSTVY BETÓNU

ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNEJ OMIETKY V CELOM PIESTORE PRASKLÍN AŽ PO NOSNÉ MURIVO

ODSTRÁNENIE ARMOVACEJ SIEŤKY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH INTERIÉROVÝCH DVERÍ

ODKOPANIE TERÉNU - PODCHYTENIE ZÁKLADU VIĎ. ČASŤ NAVRHOVANÝ STAV

ODKOP PRE OSADENIE ZÁKLADU POD NOVÝ OPORNÝ PILIER BALKÓNA

ODKOPANIE OPORNÉHO MÚRU ZO STRANY PRISYPANEJ TERÉNOM

ODSTRÁNENIE ČASTI PÔVODNÉHO, BETÓNOVÉHO CHODNÍKA

VYBÚRANIE PÔVODNÝCH PREKLADOV PO ŽB VENIEC STAVBY A ZVÄČŠENIE SVETLEJ VÝŠKY OTVOROV

B01

B02

ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ ELEKTROINŠTALÁCIE

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH LEŽATÝCH ROZVODOV VODY A KANALIZÁCIE

ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO ROZVÁDZAČA VRÁTANE PODSTAVCA Z HURDIS VLOŽIEK

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH DVERÍ VRÁTANE ZÁRUBNÍ

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH OKIEN A VÝPLNÍ OKENNÝCH OTVOROV

ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNEJ OMIETKY Z CELEJ PLOCHY FASÁDY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO VSTUPNÉHO, BETÓNOVÉHO SCHODISKA

ODSTRÁNENIE OCEĽOVÉHO STĹPIKA

ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ OCEĽOVEJ PLOŠINY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH ROZVODOV NA FASÁDE

ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ OPORNÉHO MÚRU (OMIETKY A TEHÁL) A PRÍPRAVA PODKLADU

ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ NESÚDRŽNEJ OMIETKY AŽ NA NOSNÝ PODKLAD

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH ROZVODOV VODY A KANALIZÁCIE

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH KERAMICKÝCH OBKLADOV A DLAŽBY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH PODLAHOVÝCH VPUSTÍ

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH PLECHOVÝCH KABÍN

ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ SANITY

ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ BETÓNU BALKÓNOVEJ DOSKY Z NÁŠĽAPNEJ VRSTVY DOSKY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO ZÁBRADLIA

ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO DAŽĎOVÉHO ŽĽABU A ZVODU

ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ PLECHOVEJ BRÁNY A BETÓNOVEJ DOSKY V NIKE

ODSTRÁNENIE BETÓNOVÉHO CHODNÍKA

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH VRSTIEV STREŠNÉHO PLÁŠŤA PO NOSNÝ PODKLAD

ODSTRÁNENIE OPLECHOVANIA UKONČENIA HYDROIZOLAČNÉHO SYSTÉMU

ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO OPLECHOVANIA ATIKY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH PRIEDUCHOV KOMÍNOV, KTORÉ IDÚ NAD KOMÍNOVÚ HLAVU

ODKOPANIE OBJEKTU DO HĹBKY MIN. 800 mm POD TERÉN

ODSTRÁNENIE OCEĽOVÉHO STĹPA A OCEĽOVÉHO NOSNÍKA POD BALKÓNOVOU DOSKOU

ODKOPANIE TERÉNU DO HĹBKY 500mm PRE REALIZÁCIU OKAPOVÉHO CHODNÍKA A SPEVNENÝCH PLÔCH

ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÉHO BETÓNU ZO STROPU A REPASOVANIE STROPNEJ KONŠTRUKCIE V MIESTACH ODKRYTEJ

VÝSTUŽE STROPNEJ DOSKY A POŠKODENEJ KRYCEJ VRSTVY BETÓNU

ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNEJ OMIETKY V CELOM PIESTORE PRASKLÍN AŽ PO NOSNÉ MURIVO

ODSTRÁNENIE ARMOVACEJ SIEŤKY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH INTERIÉROVÝCH DVERÍ

ODKOPANIE TERÉNU - PODCHYTENIE ZÁKLADU VIĎ. ČASŤ NAVRHOVANÝ STAV

ODKOP PRE OSADENIE ZÁKLADU POD NOVÝ OPORNÝ PILIER BALKÓNA

ODKOPANIE OPORNÉHO MÚRU ZO STRANY PRISYPANEJ TERÉNOM

ODSTRÁNENIE ČASTI PÔVODNÉHO, BETÓNOVÉHO CHODNÍKA

VYBÚRANIE PÔVODNÝCH PREKLADOV PO ŽB VENIEC STAVBY A ZVÄČŠENIE SVETLEJ VÝŠKY OTVOROV

B09

B10

ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ ELEKTROINŠTALÁCIE

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH LEŽATÝCH ROZVODOV VODY A KANALIZÁCIE

ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO ROZVÁDZAČA VRÁTANE PODSTAVCA Z HURDIS VLOŽIEK

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH DVERÍ VRÁTANE ZÁRUBNÍ

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH OKIEN A VÝPLNÍ OKENNÝCH OTVOROV

ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNEJ OMIETKY Z CELEJ PLOCHY FASÁDY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO VSTUPNÉHO, BETÓNOVÉHO SCHODISKA

ODSTRÁNENIE OCEĽOVÉHO STĹPIKA

ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ OCEĽOVEJ PLOŠINY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH ROZVODOV NA FASÁDE

ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ OPORNÉHO MÚRU (OMIETKY A TEHÁL) A PRÍPRAVA PODKLADU

ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ NESÚDRŽNEJ OMIETKY AŽ NA NOSNÝ PODKLAD

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH ROZVODOV VODY A KANALIZÁCIE

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH KERAMICKÝCH OBKLADOV A DLAŽBY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH PODLAHOVÝCH VPUSTÍ

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH PLECHOVÝCH KABÍN

ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ SANITY

ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ BETÓNU BALKÓNOVEJ DOSKY Z NÁŠĽAPNEJ VRSTVY DOSKY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO ZÁBRADLIA

ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO DAŽĎOVÉHO ŽĽABU A ZVODU

ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ PLECHOVEJ BRÁNY A BETÓNOVEJ DOSKY V NIKE

ODSTRÁNENIE BETÓNOVÉHO CHODNÍKA

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH VRSTIEV STREŠNÉHO PLÁŠŤA PO NOSNÝ PODKLAD

ODSTRÁNENIE OPLECHOVANIA UKONČENIA HYDROIZOLAČNÉHO SYSTÉMU

ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO OPLECHOVANIA ATIKY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH PRIEDUCHOV KOMÍNOV, KTORÉ IDÚ NAD KOMÍNOVÚ HLAVU

ODKOPANIE OBJEKTU DO HĹBKY MIN. 800 mm POD TERÉN

ODSTRÁNENIE OCEĽOVÉHO STĹPA A OCEĽOVÉHO NOSNÍKA POD BALKÓNOVOU DOSKOU

ODKOPANIE TERÉNU DO HĹBKY 500mm PRE REALIZÁCIU OKAPOVÉHO CHODNÍKA A SPEVNENÝCH PLÔCH

ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÉHO BETÓNU ZO STROPU A REPASOVANIE STROPNEJ KONŠTRUKCIE V MIESTACH ODKRYTEJ

VÝSTUŽE STROPNEJ DOSKY A POŠKODENEJ KRYCEJ VRSTVY BETÓNU

ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNEJ OMIETKY V CELOM PIESTORE PRASKLÍN AŽ PO NOSNÉ MURIVO

ODSTRÁNENIE ARMOVACEJ SIEŤKY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH INTERIÉROVÝCH DVERÍ

ODKOPANIE TERÉNU - PODCHYTENIE ZÁKLADU VIĎ. ČASŤ NAVRHOVANÝ STAV

ODKOP PRE OSADENIE ZÁKLADU POD NOVÝ OPORNÝ PILIER BALKÓNA

ODKOPANIE OPORNÉHO MÚRU ZO STRANY PRISYPANEJ TERÉNOM

ODSTRÁNENIE ČASTI PÔVODNÉHO, BETÓNOVÉHO CHODNÍKA

VYBÚRANIE PÔVODNÝCH PREKLADOV PO ŽB VENIEC STAVBY A ZVÄČŠENIE SVETLEJ VÝŠKY OTVOROV

B12

B13

ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ ELEKTROINŠTALÁCIE

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH LEŽATÝCH ROZVODOV VODY A KANALIZÁCIE

ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO ROZVÁDZAČA VRÁTANE PODSTAVCA Z HURDIS VLOŽIEK

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH DVERÍ VRÁTANE ZÁRUBNÍ

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH OKIEN A VÝPLNÍ OKENNÝCH OTVOROV

ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNEJ OMIETKY Z CELEJ PLOCHY FASÁDY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO VSTUPNÉHO, BETÓNOVÉHO SCHODISKA

ODSTRÁNENIE OCEĽOVÉHO STĹPIKA

ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ OCEĽOVEJ PLOŠINY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH ROZVODOV NA FASÁDE

ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ OPORNÉHO MÚRU (OMIETKY A TEHÁL) A PRÍPRAVA PODKLADU

ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ NESÚDRŽNEJ OMIETKY AŽ NA NOSNÝ PODKLAD

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH ROZVODOV VODY A KANALIZÁCIE

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH KERAMICKÝCH OBKLADOV A DLAŽBY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH PODLAHOVÝCH VPUSTÍ

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH PLECHOVÝCH KABÍN

ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ SANITY

ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ BETÓNU BALKÓNOVEJ DOSKY Z NÁŠĽAPNEJ VRSTVY DOSKY
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ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÉHO BETÓNU ZO STROPU A REPASOVANIE STROPNEJ KONŠTRUKCIE V MIESTACH ODKRYTEJ
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ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ ELEKTROINŠTALÁCIE
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ODSTRÁNENIE OCEĽOVÉHO STĹPIKA

ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ OCEĽOVEJ PLOŠINY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH ROZVODOV NA FASÁDE

ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ OPORNÉHO MÚRU (OMIETKY A TEHÁL) A PRÍPRAVA PODKLADU

ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ NESÚDRŽNEJ OMIETKY AŽ NA NOSNÝ PODKLAD

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH ROZVODOV VODY A KANALIZÁCIE

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH KERAMICKÝCH OBKLADOV A DLAŽBY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH PODLAHOVÝCH VPUSTÍ

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH PLECHOVÝCH KABÍN

ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ SANITY

ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ BETÓNU BALKÓNOVEJ DOSKY Z NÁŠĽAPNEJ VRSTVY DOSKY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO ZÁBRADLIA

ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO DAŽĎOVÉHO ŽĽABU A ZVODU
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ODSTRÁNENIE BETÓNOVÉHO CHODNÍKA
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ODKOP PRE OSADENIE ZÁKLADU POD NOVÝ OPORNÝ PILIER BALKÓNA
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ODKOP PRE OSADENIE ZÁKLADU POD NOVÝ OPORNÝ PILIER BALKÓNA

ODKOPANIE OPORNÉHO MÚRU ZO STRANY PRISYPANEJ TERÉNOM

ODSTRÁNENIE ČASTI PÔVODNÉHO, BETÓNOVÉHO CHODNÍKA

VYBÚRANIE PÔVODNÝCH PREKLADOV PO ŽB VENIEC STAVBY A ZVÄČŠENIE SVETLEJ VÝŠKY OTVOROV

B29

ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ ELEKTROINŠTALÁCIE

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH LEŽATÝCH ROZVODOV VODY A KANALIZÁCIE

ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO ROZVÁDZAČA VRÁTANE PODSTAVCA Z HURDIS VLOŽIEK

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH DVERÍ VRÁTANE ZÁRUBNÍ

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH OKIEN A VÝPLNÍ OKENNÝCH OTVOROV

ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNEJ OMIETKY Z CELEJ PLOCHY FASÁDY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO VSTUPNÉHO, BETÓNOVÉHO SCHODISKA

ODSTRÁNENIE OCEĽOVÉHO STĹPIKA

ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ OCEĽOVEJ PLOŠINY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH ROZVODOV NA FASÁDE

ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ OPORNÉHO MÚRU (OMIETKY A TEHÁL) A PRÍPRAVA PODKLADU

ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ NESÚDRŽNEJ OMIETKY AŽ NA NOSNÝ PODKLAD

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH ROZVODOV VODY A KANALIZÁCIE

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH KERAMICKÝCH OBKLADOV A DLAŽBY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH PODLAHOVÝCH VPUSTÍ

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH PLECHOVÝCH KABÍN

ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ SANITY

ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ BETÓNU BALKÓNOVEJ DOSKY Z NÁŠĽAPNEJ VRSTVY DOSKY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO ZÁBRADLIA

ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO DAŽĎOVÉHO ŽĽABU A ZVODU

ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ PLECHOVEJ BRÁNY A BETÓNOVEJ DOSKY V NIKE

ODSTRÁNENIE BETÓNOVÉHO CHODNÍKA

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH VRSTIEV STREŠNÉHO PLÁŠŤA PO NOSNÝ PODKLAD

ODSTRÁNENIE OPLECHOVANIA UKONČENIA HYDROIZOLAČNÉHO SYSTÉMU

ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO OPLECHOVANIA ATIKY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH PRIEDUCHOV KOMÍNOV, KTORÉ IDÚ NAD KOMÍNOVÚ HLAVU

ODKOPANIE OBJEKTU DO HĹBKY MIN. 800 mm POD TERÉN

ODSTRÁNENIE OCEĽOVÉHO STĹPA A OCEĽOVÉHO NOSNÍKA POD BALKÓNOVOU DOSKOU

ODKOPANIE TERÉNU DO HĹBKY 500mm PRE REALIZÁCIU OKAPOVÉHO CHODNÍKA A SPEVNENÝCH PLÔCH

ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÉHO BETÓNU ZO STROPU A REPASOVANIE STROPNEJ KONŠTRUKCIE V MIESTACH ODKRYTEJ

VÝSTUŽE STROPNEJ DOSKY A POŠKODENEJ KRYCEJ VRSTVY BETÓNU

ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNEJ OMIETKY V CELOM PIESTORE PRASKLÍN AŽ PO NOSNÉ MURIVO

ODSTRÁNENIE ARMOVACEJ SIEŤKY

ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH INTERIÉROVÝCH DVERÍ

ODKOPANIE TERÉNU - PODCHYTENIE ZÁKLADU VIĎ. ČASŤ NAVRHOVANÝ STAV

ODKOP PRE OSADENIE ZÁKLADU POD NOVÝ OPORNÝ PILIER BALKÓNA

ODKOPANIE OPORNÉHO MÚRU ZO STRANY PRISYPANEJ TERÉNOM

ODSTRÁNENIE ČASTI PÔVODNÉHO, BETÓNOVÉHO CHODNÍKA

VYBÚRANIE PÔVODNÝCH PREKLADOV PO ŽB VENIEC STAVBY A ZVÄČŠENIE SVETLEJ VÝŠKY OTVOROV
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REZ B-B´
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LEGENDA MATERIÁLOV LEGENDA OZNAČENÍ

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC

POZNÁMKY:
KÓTY OZNAČENÉ * SÚ PREMENNÉ PO DĹŽKE NAKOĽKO JE SKLADBA ALEBO KONŠTRUKCIA V SPÁDE.

KÓTY OZNAČENÉ ** SÚ PREDPOKLADANÉ. HĹBKA ZALOŽENIA STAVBY NEBOLA PREZISTENÁ SONDOU. PRED REALIZÁCIOU STAVEBNÝCH PRÁC JE

POTREBNÉ OVERIŤ HĹBKU ZALOŽENIA STAVBY POD UPRAVENÝ TERÉN. MIN. POŽADOVANÁ HĹBKA JE 900 mm POD UT.

KÓTY OZNAČENÉ *** SÚ LEN PREDPOKLADANÉ!

UPOZORNENIE:

POZÍCIA A TYP HYDROIZOLÁCIE SPODNEJ STAVBY NIE SÚ ZNÁME. PROJEKTOM SA PREDPOKLADÁ, ŽE STAVBA JE IZOLOVANÁ ASFALTOVOU

HYDROIZOLÁCIOU. V ČASE KONTROLNEJ OBHLIADKY A ZAMERANIA STAVBY BOLI ZISTENÉ LEN VLHKOSTNÉ PROBLÉMY V MIESTNOSTI 0.02 - SKLAD. V

POZÍCII VÝVODU ZVODU DAŽĎOVEJ VODY ZO STREŠNÉHO PLÁŠTA VYKAZOVALA OBVODOVÁ STENA V TEJTO MIESTNOSTI ZAVLHNUTIE. PRI REALIZÁCII

BUDE V TOMTO MIESTE REALIZOVANÉ ZOSILNENIE ZÁKLADU POD NEPODPIVNIČENOU ČASŤOU, PRI ODKRYTÍ ČASTI OBVODOVEJ STENY JE NEVYHNUTNÉ

SKONTROLOVAŤ STAV HYDROIZOLÁCIE SPODNEJ STAVBY. AK SA PREUKÁŽE JEJ POŠKODENIE ALEBO DEGRADÁCIA BUDE NA MIESTE STAVBY ZVOLENÝ

ĎALŠÍ POSTUP PRE IZOLOVANIE SPODNEJ ČASTI STAVBY.

SKLADBY

P1
- JESTVUJÚCA KERAMICKÁ DLAŽBA HR. 8 mm

- JESTVUJÚCE LEPIDLO POD DLAŽBU HR. 5 mm

- PÔVODNÁ SKLADBA PODLAHY

S1
- JESTVUJÚCA HYDROIZOLÁCIA PLOCHEJ STRECHY NA BÁZE

ASFALTOVÝCH PÁSOV S HLINÍKOVOU VLOŽKOU, APLIKOVANÉ VO

VIACERÝCH VRSTVÁCH HR. 10 mm

- BETÓNOVÁ ŠKRUPINA HR. 20 mm

-SPÁDOVÁ VRSTVA ZO ŠKVÁRY, PREMENNEJ HRÚBKY HR. 120-

200mm

- PÔVODNÁ STROPNÁ DOSKA ZO ŽB

- PÔVODNÁ OMIETKA

OZNAČENIE ZMENY
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